Smlouva o dilo €. 1532.4100504MFR

uzavfena nize uvedeného dne, masice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb. Obcansky

zakonik :

1. Smiuvni strany

1.1. Objednatel (dale jen objednatel) : Obec Tudin
Sidlo Tuéin 127, 751 16 Zelatovice
I 00636631
Statutarni organ, zastupce : JiFi Reznicek, starosta
email :

Dal3i udaje, kontakty :

1.2. Zhotovitel ( dile jen zhotovitel ) : EUROVIA CS, a.s.
Sidlo : Praha 1, Narodni 10, PSC: 113 19
IC, DIC : 45274924, CZ45274924
Zapis v obchodnim rejstfiku : Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 1561
Qdstépny zavod : EUROVIA CS, a.s., odstépny zdvod oblast Morava

Videnska 104, 619 00 Brno

Adresa pro zasilani vedkeré korespondence
mimo faktur:

EUROVIA CS, a.s. zavod Zlin, Louky 330, 763 02 Zlin

Zéstupce :

Ing. Jan Spano, vedouci oditépného zavodu

Osoba opréavnéna jednat ve vécech
smluvnich :

Ing. Josef Stafa, feditel zdvodu Zlin dle piné moci

Bankovni spojeni :

Komeréni banka, a.s., ¢.0. 141400112/0100

Zastupce ve vécech technickych a stavby

Ing. Stefan Podolan, hlavni stavbyvedouci
tel. 731 602 229, e-mail: stefan.podolan@eurovia.cz

Ing. Ales Viktorin, stavbyvedouci
Tel. 731 602 193, e-mail: ales.viktorin@eurovia.cz

2.1

2.2

2.3.

3.L

3.2.

Il. PFedmét smlouvy
Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo vymezené v bodu 2.2.
aZ 2.3. této smlouvy (dale jen dilo) za cenu sjednanou podle &asti IV. této smlouvy.

Dilo ,Vystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice” je vymezeno (pfedmét dila) :
2.2.1. poloikovym rozpoctem ze dne 14.7.2014 podle vykazu vymér poskytnutym objednatelem
2.2.2. zadavaci dokumentaci vefejné zakazky malého rozsahu

2.2.3. touto smlouvou o dilo

Predmétem dila jsou stavebni prace na vystavbé stezky pro cyklisty o celkové délce 618,96 m.

Smiuvni strany souhlasné prohlasuji, Ze :

2.3.1. stavebni povoleni, pfip. jiné naleZitosti stavebniho fizeni (napf. projektova dokumentace)

zajistuje na vlastni naklady objednatel .

lil. Misto a ¢as plnéni, predani dila, vlastnické vztahy
Zhotovitel se zavazuje provést a predat dilo v misté pinéni : Tucin - Zelatovice

Zhotovitel se zavazuje provést dilo { terminy pinénf) :

3.2.1. termin predani zahajeni :
3.2.2. termin dokonceni a predani dila :

5 dni od predani stavenisté

do 60ti dnii od predani stavenisté s ohledem na
klimatické podminky dovolujici dodrzeni
technologickych postupt




3.3. Objednatel je povinen pfistoupit na pfiméfené prodlouzeni lhit podle bodu 3.2. této smiouvy,

3.4.

3.5.

3.6.

22

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

51

5.2

pokud :
3.3.9.

3.3.2,

3.3.5.

3.3.6.
33.7.

Objedna

nepfeda zhotoviteli stavenisté ve sjednané |hité v celém rozsahu ve stavu zpusobilém
k provedeni dila, pfip. nepieda

dokumentaci podle bodu 2.2. této smlouvy nebo doklady nutné podle platnych pravnich
predpist k zahajeni praci

dojde béhem provédéni dila k podstatné zméné rozsahu a druhu praci nezavinéné
zhotovitelem

zhotovitel nebude schopen pokracovat plynule vprovadéni dila zddvodd na strané
objednatele

dojde pfi provadéni dila ke zhor$eni povétrnostnich podminek natolik, Ze nebudou
vyhovovat meznim podminkam

stanovenych prislusnymi CSN pro dané prace

objednatel bude v prodleni s pInéni svych povinnosti podle &asti IV. této smlouvy

tel se zavazuje predat zhotoviteli viechny potfebné informace k provedeni dila, poskytnout

souéinnost a umoznit Fadny pristup v misté plnéni k provedeni dila. Zavazuje se soucasné pievzit
zhotovené dilo nejpozdéji do 5 kalendafnich dnli ode dne, ktery mu zhotovitel oznami jako termin

predani
zakona.

dila, pricemz nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady ve smyslu

Nebezpeti $kody na pfedmétu dila nebo nebezpeci nahodné zkazy nese objednatel od okamziku

prevzeti
Objedna
protokol
v protok

K plnéni

dila od zhotovitele.

tel a zhotovitel se zavazuji o pfedani a prevzeti dila sepsat v den pfedani dila pfedavaci
s uvedenim dila a pfipadnych vad véetné Ihiity k jejich odstranéni s tim, Ze objednatel

olu vyslovné uvede, Ze dilo pfejima s vyhradami nebo bez vyhrad.

podle této smlouvy vede zhotovitel stavebni denik.

IV. Cena dila, platebni podminky

Cena dila stanovena dohodou smluvnich stran ini

Bez DPH

3 410 952,- K¢

DPH21% 716 300,- K
Cena dila véetné DPH 4127 252,- KE

Cenu dila podle bodu 4.1. této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit na ucet zhotovitele na

zakladé
bude po

faktury — darfiového dokladu splatného ve lhité 60 dni ode dne vystaveni. Fakturovano
ukonéeni dila.

Za den Ghrady plateb podle této smlouvy obé strany povazuji den, kdy bude pfedmétna platba
piipsana na ucet zhotovitele.

Faktura bude mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o dani z pridané hodnoty.

Zhotovit

V. Zaruéni podminky
el poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicli, a to ode dne pfedani a prevzeti dila

objednatelem.

Zhotovit
52545
5.2.2.

el neodpovida za vady dila, pokud :
vada dila je zptisobena nespravnym uZivanim nebo nedostateénym udrZovanim dila
odbératel bude pisemné pozadovat provedeni dila pfes pisemné upozornéni zhotovitele na

ra



53.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

nemoznost nebo nevhodnost provadéni dila, napf. kvili klimatickym vlivim
5.2.3. dojde ke zmé&nam, tpravam nebo zdsahim do zhotoveného dila bez souhlasu zhotovitele
5.2.4. jde o vady vzniklé béznym opotifebenim
5.2.5. jde ovady na vécech, které obstaral objednatel
5.2.6. objednatel neozndmi pisemné zhotoviteli vadu dila bez zbyteéného odkladu poté, kdy
mohla byt zji§téna pfi vynaloZeni fadneé péce

Reklamace vad musi byt objednatelem provedena pisemnou formou s popisem a doloZenim viech
reklamovanych vad.

VI. Pfechodna a zavéreéna ustanoveni
Tuto smlouvu je moiné ménit pouze pisemnou formou chronologicky Cislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva obsahujici je vyhotovena ve 2 stejnopisech, znichi kaida strana obdrii po 1
vyhotoveni. ;

Pokud neni vtéto smlouvé stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy zni vyplyvajici pfislusnymi
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisl, zejména Obcanského zakoniku. Smiuvni strany
souéasné prohladuji, ze veskera ujednani v této smlouvé uinily v dobré vife a byly pfi svém jednani
vedeny poctivymi Gimysly. Veskeré pojmy, které jsou ve smlouvé pouZity, maji obsah, ktery jim
priklada zakon. Nezna-li zadkon Gé&inny v dobé uzavieni této smlouvy (,uéinny zakon®) pojmy ve
smlouvé poufité, ale znal je zakon dFivajsi (,staré terminy”), maji tyto staré terminy obsah a vyznam
odpovidajici obsahu pojm, kterym uéinny zakon staré terminy nahradil. Nebyly-li staré terminy
Gginnym zakonem nahrazeny, vykladaji se podle dfivéjsich zakonl, ledaie je to v rozporu s
kagentnim ustanovenimi Géinného zdkona; v takovém pfipadé budou vykladény a aplikovany podle
ustanoveni u¢inného zakona, ktery je jejich ucelu a obsahu nejbliz3i.

Tato smlouva nabyva platnosti a Géinnosti podpisem obou smluvnich stran.
Ucastnici smlouvy prohlauji, Ze jsou zcela zpisobili k pravnim Ukonim a Ze se fadné seznamili

s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné vile, ucinéné vaineé a
nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho smlouvu podepisuji.

Pfilohy : C.1 ocenény vykaz vymeér

V Tuéiné, dne lb 1OLO/H

Ve Zliné, dne

; Obec Tusjr EUROVIA CS, a5.
Jifi Reznicek Ing. Josef Stafa
starosta feditel zavodu ZHn



KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
Stavba : N_ézev s{avby : _ . SKP :
__ |vystavba cykiost tovice
Projektant : ing. Karel Kuchar Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Obec Tuéin Naklady na MJ : 0
Pocet listl Zakazkoveé Cislo :
Zpracovatel projektu : NELL PROJEKT s.r.o. Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll, hlavy Vedlejsi rozpoétové naklady
Dodavka celkem 40 493|VRN 56 716
Z |MontaZz celkem 26 150
R|HSV celkem 3 287 593
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 3 354 236
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 3 354 236|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 3 410 952|VRN celkem ) 56 716
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % C&inl : 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 15 % &ini : 0,00 K&
DPH 15 % ¢ini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini : 3410 952,24 K&
DPH 21 % &ini : 716 300,00 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 127 252,00 K¢

Poznamka :
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Stavba : |Vystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice
Objekt :  |Rekapitulace

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS Celkem
1 Uznatelné nakiady 2 747 093 0 3428 875 0|2 751 396
2 Neuznatelné naklady 540 500 0 37 065 25 275 0] 602 841
CELKEM OBJEKT 3 287 593 0 40 493 26 150 0| 3 354 236

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Vedlejsi rozpottove naklady 56 716 0,0] 3 354 236 56 716
CELKEM VRN ’ 56 716
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
Stavba : Nazev stavby: L

Projektant : ing. Karel Kuchaf Pocet mérnych jednotek :
Objednatel : Obec Tuéin Naklady na MJ :

Pocet listy : Zakazkove Eislo :

Zpracovatel projektu : NELL PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s.

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpo&tové naklady
Dodavka celkem *3428

Z|Montaz celkem 875
R|HSV celkem 2 747 093
N|PSV celkem 0] |
ZRN celkem 2 751 396
HZS 0}
RN Il.a lll.hlavy 2 751 396]Ostatni VRN
ZRN+VRN+HZS 2 751 396]VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % GEini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % Cini : 0,00 K&
DPH 15 % &ini : 0,00 Ké
Zaklad pro DPH 21 % ¢ini : 2 751 395,69 K&
DPH 21 % Cini : 577 793,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 329 189,00 K¢

Poznamka :
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Stavba : | Vystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice
Obijekt : Uznateiné polozky
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS ]
1 Zemni prace 363 849 0 0 0 1] |
5 Komunikace 2277 804 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 67 576 0 0 0 {JI
a1 Doplfujici prace na komunikaci 28 494 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 9 370 0 0 0 0
M46  Zemni prace pii montazZich 0 0 3428 875 0
CELKEM OBJEKT 2 747 093 0 3428 875 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Kél
| 0 0l
CELKEM VRN 0]
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PoloZzkovy rozpocet

Stavba : Vystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice
Objekt : Uznateiné polozky
P.&.| Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (Ké) | Cenova soustava
Dil: |1 Zemni prace
1 |11210-1102.R00 |Kaceni stromo fistnatych o priaméns kmene 30-50 em kus 21,00 313,80 6 580,80 (RTS 2012
2 [11220-1102R00  [Odstranéni patezi pod drovni, o proméry 30 - 50 cm kus 21,00 208,20 4393.20[RTS 2012
3 [11120-1101.R00  [Odstranéni kiovin i s Kofeny na plose do 1000 M2 m2 408,00 20,90 8527,20|RTS 2012
4 [11120-1401.R00 |Spéleni kiovin a stromd o primén do 100 mm m2 408,00 12,20 4977,80|RTS 2012
5 [016 73.5112.R00  [Rezdni stavajiciho Ziviéného knvtu 1l 5 - 10 cm m 185,00 18.80 3 478.00{RTS 2012
6 [113 1511151R0  |Frézovani keytu pldo 500 m2, 1.10 cm | m2 | 12000 103,00| 19 570,00
7 [113 10-6231.R00  [Rozebrani diazeb ze z8mkové diazby v kamenivu | m2 | 8.00| 86,00 688,00{RTS 2012
8 [979 054441 R00.. |OLiStEN( wbour. diazdic s vpini kamen. t82enjm m2 8,00 24,30 194,40|RTS 2012
9 [11310-7122R00 |Odstranéni podkiadu pl. 200 m2.kam.drcené t.20 cm m2 8.00 85,50 524,00|RTS 2012
10 |122 20-1102,R00 Odlmpavkv ezapazent vhor. 3 do 1000 m3 m3 620,00 34,40 21 328,00|RTS 2012
11 (120 00-1101.R00  [Pfiplatek 2a ZiiZené vkopavky v blizkosti vedeni m3 62,00 144,70 8 971,40|RTS 2012
t w1
12 |181 10-1102.R00  |Uprava pidné v zafezach v hor. 1-4, 6 zhutnénim | m2 | 213540 5.00| 10 677,00|RTS 2012
13 [121 10-1103.R00  [Sejmuti omice s premisténim pfes 100 do 250 m | m3 |  s12.00| 75,40| 38 604.80[RTS 2012
14 [171 20-12011.R0  |UlaZeni amice na skl.-modelace na visku pias 2m ma 512,00 11,00 5632,00
15 |199 00-0001.R00 |Poplatek za skiddku - armice m3 512,00 1,00 512,00{RTS 2012
16 |132 20-1102.R00 |Hloubeni ryh smcy do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 87,00 193,00 16 791,00|RTS 2012
17 [13000-1101,R00._PApitek 2a 2izens Noliben! v bikasti vedent | ma |  4350| 93.50| 4 067.25|RTS 2012
18 {151 10-1101.500 |Paten a ozepfen st fh - plcind:- hi. do2m | m2a |  2e800| 60,50 18 487,00(RTS 2012
19 151 10-1111.R00 Odswaném pazen| stén myh - pfiledné - hl. do 2 m ma 266,00 40,30 10 719,80|RTS 2012
20 (174 10-1101.R00 [Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 60,60 98,60 6 862,56|RTS 2012
17300
21 (583412034 Kamenivo droené frakce 0/4 B Olomoucky kraj | v | 3060 107,00] 3 274,20|RTS 2012
22 |583-44198 Sbrkodté frakce 0-63 8 | v | 12250 151,00| 18 497.50(RTS 2012
23 [162 70-1102.R00 Vodoruvné  premistén wikopku  hor.1-4 do 5000 m | ma | 707.00| 54.10| 38 248,70(RTS 2012
24 1171 20-1201.R00 |UloZeni sypaniny na ski.-modelace na vidku pfes 2m m3 707.00 11,00 7 777.00|RTS 2012
25 199 00-00021.R0 |Poplatek za meziskiddku hominy 1- 4 m3 707,00 560 3959,20
26 162 70-1102.R00 |Vodorowné pfemisténi vkopky z hor.1-4 do 5000 m m3 707,00 54,10 38 248,70|RTS 2012
27 |171 10-1103,R00  |Ulozen sypaniny dondsypd zhuményt:h na 100% PS | ma | 101000 42,30 42 723,00|RTS 2012
12C.2 Situacea C I sHslicke e
28 [506-910181.A Stahill:mﬁ'ri zamiita, veetné nanupu a dovozu [ | s590 2260| 1164128
29 [182 00-1111.R00 Pbéna Uprava ferény, nerovnosti do 10 cm v raviné | m2 | 123200 6,40 7 884,80(RTS 2012
Celkem za 1 Zemm' préce 363 849,37
Dil: |5 Komunikace
30 577 14-13121.R0  [Beton asf. ACO 11, do 3 m, . 5 cm m2 187,00 286,60 §3 504,20
31 573 23-1111.R00  |Postiik ztw:nv spu;-mraci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 187,00 9,30 1 739,10|RTS 2012
32 [577 14-11221 R0 [Beton asfat. ACP 16, do 3 m, 5 cm m2 187,00 244,40 45702.80
33 [573 11111300 |Postiik Zniény infiltr.+ posyp, asfalt 1.5 kg/m2 m2 187,00 12,80 2 393,60|RTS 2012
34 (567 12-21141, R0 |Podkiad z kameniva zpev.cementem SCM 11,15 cm m2 50,00 261,00 13 050,00
35 (564 85-1115.R00 |Podkiad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 19 ¢m SDA 0/63 | m2 50,00 113,80 5690,00|RTS 2012
36 [577 14-1212.R00 [Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, 5 cm m2 | 170800 268.50|  458061,00|RTS 2012
.2 SlJacE
37 [57323-1111.R00  |Postfk ﬂviény spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 706,00 9.30 15 865,80 |RTS 2012
38 [577 14-11221.R0  |Beton asfalt, ACP 16, do3 m, S¢m m2 1706.,00 214,80 386 107,60
39 [573 11-1113.R00  |Postiik Zniény infilr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 mz2 | 170800 12,80 21 836:80|RTS 2012
40 |567 12-2111,200 |Podklad z kameniva zpev.cementam KZC 11112 cm m2 | 188300 23640  44041320[RTS 2012
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Polozkovy rozpocet

Stavba :

Vystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice
Objekt : Uznatelné poloiky
p.¢.| Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (K& | Cenova soustava
41 |564 85-1115.R00  |Podklad ze Stérkodrti po zhutnén| tioustky 18 cm SDA /63 m2 204900 123,40 252 B46,60|RTS 2012
Podkiad ze zeminy stab.vdpnem, Road Mix, tI. 50 cm, vistné
42 [561 47-11251.R0  |pojiva 2,5% vapna - sanace nednasnaho podia2i m2 2 049,00 76.60 156 953,40
43 |s96 215021 R00  |Kladeni zamkové diazby . 6 cm do drté il 4 cm m2 20,00 226,20 4 524, 00(RTS 2012
44 |592-45304 Diazba piirodni 20x16,5x6 m2 10,00 152,20 1522,00|RTS 2012
45 [592-45304.1 Diazba slepeckd tervena 20x16,5x6 m2 10,00 394,00 3 940,00(RTS 2012
46 |564 85-1112.R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 16 cm SDA 0/32 m2 22,00 109,30 2404 60|RTS 2012
47 |598 21-5041.R00  |Kiadeni zamkové diaZby U, 8 ¢ do dré v, 5 cm m2 8,00 254,20 2033,60|RTS 2012
PledlEzdd vyt =
48 |592-45304 “|Dlazba pfirodni 20x18,5x8 m2 1,00 191,00 191,00|RTS 2012
49 [s67 12-2111.R00  |Podkiad 2 kameniva zpav.cementem KZC 1 1,12 cm m2 10,00 293,70 2937,00|RTS 2012
50 |564 85-1115.R00 |Podklad ze &trkodrtl po zhutnéni toustky 19 cm SDA 0/63 m2 11,00 118,40 1302.40|RTS 2012
51 |91786-21111.R0  |Osazen stojat. obrub. bet, s opérouloze z C20/25 m 1357.00 212,70 288 £33.90
Délka z U4 Silusse
52 |s82-17307.0 Obrubnik z3honovy 50/5/20 cm Sady kus 24,00 22,60 542, 40{RTS 2012
53 [s92-17001 Obrubnik parkovy betonovy 100x250x1000 mm Kus 1128,00 54,10 61 024,80|RTS 2012
54 |s92-17010 Obrubnik sliniéni betonovy 150x250x1000 mm kus 182,00 74,40 13 540.80|RTS 2012
55 |582-17476 Obrubnik siiniénl ndjezdovy 1000/150/150 Sedy Kus 23,00 82,30 1892 00|RTS 2012
56 [919 72-1211.R00 |Ditatatini spary vkiddané wpln&né asfalt. zalivkou m 185,00 77.40 14/319,00{RTS 2012
57 |91626-1111.R00 |Osazeni obruby z kostek drabnych, s boéni apérou | m 195,00 167,00| 32 565.00|RTS 2012
58 [583-80120 Kostka diazebni drobna 8/10 1.1 T 4,00 3044,00 12 176,00|RTS 2012
Celkem za 5 Komunikace 2 277 803,50
Dil: |8 Trubni vedeni
59 [895 94-1311.R00  [Zfizeni vpustl uliéni z dilet typ UVB - 50 Kkus 1,00 796,00 796,00|RTS 2012
60 [592-23851.0 TEV-Q 450/300/2a drio bez wioku - kalové prohlubed Kus 1.01 225,00 227.25|RTS 2012
B1 Jsgz.zzssa;m TEV-Q 450/350/3a PVC skruz stfed. s otvarem DN 150 kus 1.01 321,00 324 21|RTS 2012
62 |502-23856 TBV-Q 450/195/5¢ skruZ homi Kus 1,01 180,00 181,80{RTS 2012
63 [582-23862 | TBV-0 450/295/6a skruz stredova Kus 1,01 203,00 205,03|RTS 2012
B84 (899 10-2111.R00 |Osazeni poklopu s rdmam do 100 kg Kus 1.00 369,00 360,00|RTS 2012
65 |553-40380 Mtz M1 D400 litinové DIN 18583-13 500/500 kus 1,00 2 108,00 2 108.00|RTS 2012
66 |553-43027 C3 ko pozink. DIN 4052 vysoky pro ram 500/300 kus 1,00 575,00 575.00|RTS 2012
67 |582-23867.2 TBV-Q 450/160-D betonowy ram poklopu D400 kus 1.01 383,00 386,83|RTS 2012
B8 |452 11:2111.R0D  |Osazeni beton, prstenct pod mfize, vysky da100 mm kus 1.00 106,40 106,40|RTS 2012
B9 |5p2-23884 TEV-Q 390/60/10a vyrownavaci prstenec kus 1.01 182.00 193.92{RTS 2012
70 |452 31-1131.R00 |Desky podkladni pod potrubi z betonu C 12/15 m3 0,30 2 587,00 776.10|RTS 2012
71 |877 42:5121.R00  |Vyfez a montad tvarovky z PYC na potrubl DN 600 kus 1,00 169100 1 691,00{RTS 2012
Montaz trub z twrdého PVC, gumowy krouzek, DN 150 vietind
72 |871 31-3121.RT2 |dodavky trub PVC hrdiowch 160x4,0x5000 m 1,50 394,00 501,00{RTS 2012
MontaZ trub z turdého PVC, gumovy krouZek, DN 200 véstné
73 |87135-3121 RT2 |dodévky trub PMC hrdlowych 200x4,9x5000 m 70.00 189,40 13 258,00|RTS 2012
A 2 L2, DNU3CE
74 |877 31-3123.R00 |Mont&# tvarovek jednoos. z PVC gum, krouzek DN 150 kus 2,00 116,00 232,00|RTS 2012
75 |286-54500 Kolano kanafizatni PP DN 150/30* kus 2,00 140,00 280,00|RTS 2012
76 |871 11-1107.R00 |M.plast potrubi ve wkopu na gum.tésnéni DN 400 mm m 8,00 398.00 3 184,00[RTS 2012
T7 [286-16004.A Trubka kanal. korug. d 400 mm PR 400/6 PP kus 1,50 4243,00 6 364.50|{RTS 2012
78 1899 62-3151,R00  |Obetonovéni potrubi nebo zdiva stok betoriem C16/20 m3 2,00 224700 4 .494,00(RTS 2012
79 {890 64-3111.R00  |Bednéni pro obetonovani potrubi v otevfenem vykopu m2 16,00 110,00 1 904,00|RTS 2012
80 [27531-3611.R00 |Beton zékladowych patek prosty C 16/20 (B 20) m3 0.0 2 174.00 1304,40|RTS 2012
Diazba z lomowého kamene,loze z B 7.5 do § cm wetné
81 |594 51-11111.RT |dodavky kamene tl. 10cm, tfida 3 m2 2,50 1 566,00 3 915,00|RTS 2012
82 892 57-1111.R00 | Zkouska tésnosti kanalizace DN do 200, vodou m 1,00 95,00 95,00|RTS 2012
83 |#9257-3111.R00  |Zabezpadeni koncl kanal. potrubl DN do 200, vodou sada 2,00 282,00 564,00|RTS 2012
B84 894 43-2112.R00 |Osazeni plastove Sachty revizni prum 425 mm, Wavin kus 3,00 703,00 2 108,00|RTS 2012
B85 |899 30-4111.R00  [Osazeni poklopu s dmem Zelezobetonoveho Kus 3,00 271,00 813,00|RTS 2012
BB 452 11-2111.R00 |Osazeni beton, prstencl pod mfize, vwiky do100 mm Kus 3.00 327,00 981.00|RTS 2012
B7 |R-pol |8achtové dno 425/200 kus 3,03 2 744,00 8314.32
88 |286-97074.A Kus prodiuzovaci DN 400 délka 2000 mm Kus 3.03 1 980.00 5499 40|RTS 2012
89 |R-pol Betonovy roznadec| prstensc DN 400 kiss 3,03 932,00 282386
90 [R-pal Betonovy poklop, povrch vymgvany Kus 3,03 785,00 2 408,85
Celkem za 8 Trubni vedeni 67 575,97
Dil: {91 Doplnujici prace na komunikaci Stranka 6 z|12




Polozkovy rozpocet

Stavba :

Vystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice
Objekt : Uznatelné poloZky
P.¢.| Cislo polozky Nazev polo&ky MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (KE) | Cenova soustava
Vodorovné znateni stopéar,zeber atd.plastem. nehiuc V15,
91 |91572-1121.R00  [V14 m2 5,00 470.70 2 353.50(RTS 2012
92 [915 71-1121.R00  [Vodorznadeni délicich éar 12 cm plastem,nehiugné m 621.00| 1260 7 824,60(RTS 2012
93 |a15 79-1112.R00  |Pfedznateni pro znafeni stopédry, zebry, ndpisu m2 4,00 15,70 62.80|RTS 2012
94 |15 78-1111.Ro0  |Pfedznateni pro znadeni délici éary,vodici prouzky m 621,00 4,20 2 608.20|RTS 2012
95 |914 00-1111.R00  |Montaz swislych dopr.znadek na sloupky. konzoly kus 9,00 732,00 6 588,00|RTS 2012
96 |404-42084. A Znatka uprav prednost P4 700 folle 1, EG Tleta kus 2,00 534,00 1068.00|RTS 2012
97 |404-45032.A Znatka dopr piikazova C1.C14b 700 ol 1, EG Tleta Kkus 5.00 758,00 3 795,00|RTS 2012
98 |404-45961 Sloupek Al 60/5 hiaky draZkovy 3ks m 12m[ 141 .20| 1 694.40(RTS 2012
a9 |404-45062.A Dopravni pfisiudenstvi, patka AL 4 ks kat Sroubl Kus 4,00 460,00 1 840,00{RTS 2012
100 |404-45976.A Dopgravni pfisludenstvi, objimka Al-2¢ prumér 80 kus 14,00 47,10 659.40|RTS 2012
101 [562-88950 Sloupek silniéni smérovy barevny 1200 mm s folii, Z11¢ kus 2,00 262.00 524.00|RTS 2012
Celkem za 91 Doplnujici prace na komunikaci 29 017,90
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot
102|979 08-2213.R00  |Vedorovna doprava sutl po suchu do 1 km t 62,00 45,10 2 796,20|RTS 2012
103|979 08-2219.R00  |Pfiplatek za dopravu sutl po suchu za dalsi 1 km t 558,00 3.40 1897,20{RTS 2012
104|979 08-7212.R00  |Nakladani suti na dopravni prostfedky t 62.00 37.30 2 312,60|RTS 2012
105]a979 99-0112.R00 |Poplatek za skiddku suti - obalovany asfall t 30,00 33,80 1 014,00{RTS 2012
106|979 99-0103.R00  |Poplatek za skiadku suti - beton t 2,00 225,00 450,00|RTS 2012
107|970 99-0161.R00  |Poplatek za skiadku sutl - dfevo 1 30,00 30.00 900.00|RTS 2012
Celkem za 99 Stavenistni presun hmot 9 370,00
Dil:{M46 Zemni prace pfi montazich
108|460 51-0021.R00  |Kabelowy prostup z plast.trub, DN do 10,5 ¢m m 18,00 43,00 774,00|RTS 2012
Célha 2 € 2, Sluags
109|345-711471.02  |Trubka kabelova chranicka HDPE 63 m 18,00 187,00 3366.00
110|460 48-0012.R00 | Zaknyi kabelu vystraznou folil PVC, Sifka 33 cm m 18.00 560 100,80 |RTS 2012
111(283-141431.A Falie vystraznd §. 330 & 1.2 mm oranzova 3.3 mikg kg 5,50 11,30 62,15
Celkem za M46 Zemni prace pfi montazich | | 4302,95
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu - JKSO :
- Neuznatelné polozky
Stavba : Nazev stavby : SKP :
Projektant : ing. Karel Kuchaf Pocet mérnych jednotek : 0]
Objednatel : Obec Tuéin Naklady na MJ : 0
Pocet listd : Zakazkoveé Cislo :
Zpracovatel projektu : NELL PROJEKT s.r.o. Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpocétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 37 065
Z|Montaz celkem 25 275
R|HSV celkem 540 500]
N|PSV celkem o
ZRN celkem 602 841
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 602 841]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 602 841|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno ;
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % &ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % Cini : 0,00 K&
DPH 15 % Cini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢ini : 602 840,55 K&
DPH 21 % ¢ini : 126 597,00 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 729 438,00 K¢
Poznamka :
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Stavba - | Vystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice
Objekt : | Neuznatelné poloZzky
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz __ |HZS ]
1 Zemni prace 377 955 0 0 0 0
5 Komunikace 128 905 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 33 083 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 558 0 0 0 0
M46  Zemnl prace pfi montazich L 0 0 37 065 25 275 0
CELKEM OBJEKT 540 500 0 37 065 25 275 0|
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna Ke]
I 0 ol
CELKEM VRN 0|
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Vystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice
i Objekt : Neuznatelné poloZzky
P.£.| Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi| cena/MJ| celkem (K¢)

Dil: |1 Zemni prace
1 [91073-5112R00  |Rezani stavajtuho Zivieného krytu 1. § - 10 em m 11,00 18,80 206.80

il g
2 |11315.11161.R0  [Frézovani krytu pldo 500 m2, .10 cm | m2 | s00] 10300 827,00
3 (122 20-1102.R00 Odkopé\-*v nezapa!ené v hor. 3 do 1000'm3 m3 45,00 72,30 3 253,50
4 |12000-1101/R00  |Pfiplatek za ztizené wkopavky v blizkosti veden m3 4,50 144,70 651,15

1] 5
5 [18110-1102.R00 L'!prava pldng v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 138.00| 5.00| 680,00
6 [121 10-1103.R00 Selmuu omice s pfamistnim pfas 100 do 250 m m3 30,00 71,70 2 151,00
T [171 20-12011.R0  |UleZeni omice na skl.-modelace na wiku pfes 2m ma 30,00 11,30 330,00
8 199 00-0001.R00 [Poplatek za skiddku - omice m3 30,00 1,00 30,00
9 [132 201102 R0~ Hloubmi q‘rh siﬁwm: 80 cm v Hor,3 nad 100 m3 m3 300,00 193,40 58 020,00
10 [130 00-1101.R00  |Pfipiatek za zlizené hlmberli v blizkosti vedeni m3 50,00 93,50 4 675,00
11 [174 10-1101,R00 zam _tam. rvh, Sachet se zhutnénim m3 40,00 98.60 3 044,00
12 |583-41203.4 Kamenivo drcené frakce 074 B Olomoucky kraj | v | 17e0] 107,00 1883.20
13 [s83-44108 stérkm frakce 063 8 | v | 7040] 15100 10 630,40
14 {182 70-1102.R00 |Vodorowne p!um!staui vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 34s00]  sdt0] 18 664,50
15 |171 20-1201.R00  |Ulnzeni sypaniny na skl.-modelace na vwyiku pies 2m m3 345.00 11.30 3 898,50
16 |199 D0-00021.RD  |Poplatek za meziskiadku horiny 1- 4 ma 345,00 5,60 193200
17 [162 70-1102.R00  |Vodoravné pfemisténi wykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 345,00 54,10 18 664,50
18 |171 10-1103.R00  |UloZen| swamnv do ﬂéswu zhutnanych na 100% PS | ma3 I 345.0‘ﬂ| atz.:m' 14 593,50
19 (182 00-1111.R00 Piokna Gprava mrenu W T | m2 | 1s50.00| 6.40| g 920,00
20 |162 30-1161.R00 Vod-bmvﬂé pmmfslénl vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 542,00 33,80 18 319,60
21 |18130-1112.R00  |Rozprostieni omice, rovina, 1.10-15 ¢m,nad 500m2 m2 | 100000 18.80 18 900,00
22 (182 30-1132.R00  |Rozprostfeni ornice, svah, ti. 10-15 cm, nad 500m2 m2 550,00 19,20 10 560,00
23 (180 40-1211.R00  |ZaloZeni uavniku luéniho vysavem v raviné m2 1.000,00 6,30 6300,00
24 [18040-1213,R00  |Zalazeni ravniku luéniho visever ve svahu do 1:1 | m2 | ss000]  6.80] 3740,00
25 |005-72472 S travm lugni . - dlouhodoba PROF! | w | 4000 115.00| 4 600,00
o1 025 kpimE
26 (183 10:1115,R00  |Hioub. jamek bez vmany pldy do 0.4 m3, svah 1:5 | s | 8000 157,00 12 560,00
Potst .G 2 »IlLia0E

27 [184 10-2111.R00  |Vysadba dfevin s balem D do 20 cm, v roving kus 80,00 83,70 6 696,00
28 |026-56032 Javor babyka-Acer campestre elsrijk, OK 10-12cm kus 57,00/ 1308.00 74 556,00
29 [026-56048 Lipa malolista - Tilia cordata OK 10-12 o, bal greenspire | kus 17.00) 148500 25 245,00
30 |R-pal Ulmus minor umbracuiifera, im habroviisty OK 10 - 12 kus 600 151700 9102,00
31 |184 90-1111.RO0  |Osazeni kild k dieviné s uvazanim, di. kil do 2 m kus 80,00 20,90 1672,00
32 184 20-2111.R00  |Ukotveni dfeviny killy D do 10 cm, dl. da 2 m kus 80,00 18,80 1 504,00
33 |s08-50010 Kl wyvazovaci impregnavany 200 x 6 cm kus 240,00 89.40 23.856.00
34 1185 85-1111.R00  |Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km ma 5,00 94,00 470,00
35 [18585-1119.R00  |Priplatek za kazdy daléi 1 km dovozu vody m3 20,00 5,20 104,00
36 |082-11320 Voda pitna - vodngé m3 20,00 52.30 1.046.00
37 |103-91100 Kira muléovacl VL m3 5,00 732,00 3 680,00
Celkem za 1 Zemni prace 377 954,65

Dil: |5 Komunikace
38 |577 14-13121.R0' |Beton asf. ACO'11, do 3 m, t. 5cm m2 9,00 286,70 2580,30
39 |573 23-1111.R00  |Postiik Ziviény spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 9.00 9.30 83,70
40 |577 14-11221.R0  |Beton asfalt. ACP 16, do 3 m, 5 cm m2 9.00 244,40 2 199,60
41 1573 11-1113.R00  |Postfk Zivicny infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 9,00 12.80 115.20
42 577 14-1212.R00  |Beton asfalt. ACO 8, do 3'm, 5 ¢m m2 107,00 268,50 28 728.50
43 [57323-1111,R00  |Postiik Ziviény spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 107.00 9,30 485,10
44 (577 14-11221R0  |Beton asfall. ACP 16. do 3 m, 5 ¢ m2 112,00 214,60 24 035,20
45 |573 11-1113,R00  |Postiik Zwiény infiltr + posyp, asfalt 1,5 ko/m2 Stranka 19 zm2 112,00 12,80 143380




Polozkovy rozpocet

Stavba : Viystavba cyklostezky Tuéin - Zelatovice
i Objekt : Neuznatelné polozky
P..| Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi|cena/MJ| celkem (KE)
46 567 12-2111.R00  |Podkiad z kameniva zpev.cementem KZC 1 t.12 cm m2 123.00 293,70 3612510
47 584 B5-1115.R00  |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 19 em SDA 0/63| m2 136.00 118,40 16.102,40
Podklad ze zeminy stab vapnem, Road Mix, il. 50 cm
48 561 47-11251.R0  |sanace netnosného podlozi m2 136,00 115,10 15 653,60
49 {919 72-1211,R00  [Dilatadni spary vkiddané wpinéné asfalt. zslivkou m 11,00 77.40 851,40
Celkem za 5 Komunikace 128 904,70
Dil: |8 Trubni vedeni
50 [871 11-1107.R00  |Miplast.potrubl ve vykopu na gum.téssisni DN 400 mm m 13,00 308,00 5 174,00
51 |286-16004.A Trubka kanal. korug. d 400 mm PR 400/6 PP kus 250 424300 1060750
52 |89 62-3151.R00  |Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 4,00 224700 8988,00
53 (899 64-3111.R00  [Bednénl pro obetonovani potrubi v alevieném vykopu m2 26,00 119,00 308400
54 |275231-3611.800 |Beton zakiadowjch patek prosty C 16/20 (B 20) m3 0,80 217400 130440
Dilazba z lomovehg kamene,loze z B 7.5 do 5 cm véetna
55 |504 51-11111,RT  |dodaviy kamene tl.10cm, tida 3 m2 250 1566,00 3 915,00
Celkem za 8 Trubni vedeni 33 082,90
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
56 |o70 08-2213.R00  |Vodorowna doprava suti po suchu do 1 km t 2,50 45,10 112,75
57 |o7o pg-2219.R00  |Piiplatek za dopravu sutl po suchu za daléi 1 km 1 22,50 3,40 76,50
58 |970 08-7212.R00  |Nakladani suti na dopravni prostfedky t 2,50 37,30 93.25
59 |a79 09.0112.R00  |Poplatek za skiadku sutl - obalovany asfalt t 1.50 33.80 50,70
60 |970 99-0103 R00  |Poplatek za skladku suti - beton t 1,00 225,00 225,00
Celkem za 99 Stavenistni presun hmot 558,20
Dil:|M46 Zemni prace pfi montazich
61 |460 51-0021.R00  |Kabelowy prostup z plast.irub, DN do 10,5 em m 750,00 28,10 21 075,00
62 |345-71147.02 Trubka kabelova chranitka KOPOFLEX KF 09063 m 750,00 46,00 34 500,00
63 |460 49-0012.R00  |Zakryti kabelu vystraznou folil PVC, Sifka 33 cm m 750,00 5,60 4 200,00
64 [283-14141.4 Folie wstraZna 5. 330 x 1,2 mm dervena 3,3 mikg kg 227.00 11,30 2 565,10
Celkem za M46 Zemni prace pfi montazich | 62 340,10
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Rozpocet stavby

Stavba: Vystavba cyklostezky Tudin - Zelatovice
Objekt: JKSO:
Cast: Vedlej§i rozpottové naklady Datum:
PL Zkraceny popis MJ Vyméra Cana Cena calkem
o L) jednotkova
Prace a dodavky HSV 56 716,00
1 Vyty&eni hlavnich a vediejich bodu stavby pfed stavbou autorizovanym geodetam kompl. 1,000 5 230,00 5 230,00
vypracovani TZ (vé. Soufadnic) a situace - ovéfeno kulatym razitkem a dodatkem die pravnich pfedpisi,
via 4y graficky + digitaingé
2 Vytyéeni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti pfed zahajenim zemnich pracl kompl. 1,000 2720.00 272000
3 Vytyéeni stavby v pribéhu stavby kompl. 1,000 8368,00 8 368,00
wytyGeni objekid stavby a pevnych vytygevacich bodd viatné fixace a obnoveni zhotovitelem
4 Geodetické zaméfeni skuteéného stavu kompl. 1,000 6 910,00/ 6910,00
wyhotoveni zaméfeni skuteénéha provedent - x dokumentace v listinné a digitalni podobé
‘5 Projektova dokumentace skuteéneho provedeni stavby kompl. 1.000 3 140,00 3 140,00
[2x vyhotoveni - dokumentace v fistinné a digitdini podobé, zakresleni zmén PD, v&. Revizi, prohiadeni o
shodé, likvidace odpad( apod.
& Vypracovani geometrickych plani pro vykup pozemki kompl. 1.000 12 552.00 12 552.00
geomatricky plan bude zhotoven v poétu 6 kusu
7 Kontroini méfeni kvality praci kampl, 1,000 1 882.00 1 BB2,00
v rozsahu dle platnych CSN a TP a dalSich potfebnych zkoubek provadénych prostiednictvim
akreditovanych zkuseben
8 Opravy, Gdrba a prubézné Cisténi, kropeni komunikaci uzivanych v pruvéhu stavby kompl. 1.000 3 383,00 3 383,00
4 Zajidténi povoleni zviastniho uzivani komunikaci pro realizaci stavby kampl. 1,000 9937.00 9 937,00
vEstné dopravniho znateni a povoleni MéUl - 0D, Policie CR-DI, v&atné zajidténi proven| dodasného
dopravniho znacen|
'Fotodokumentace stavby pied zahajenim stavby, v pribéhu vystavby & po stavbé (musi byt
10 srovnatelné foto pfed stavbou a po stavbé kompl, 1,000 902,00 802.00
Fotodokumentace stavby pfed zahajenim stavby. v pribéhu vystavby a po stavbé - zafazen| folek do
fotoalba v asové posloupnosti a popisem Einnosti a &islem objekti, 3 x v listinné a digitaini podobé
11 Naklady spojené s vybudovanim zafizeni kompl. 1.000 1 692,00 1692,00




